



EF ENGENHARIA LTDA
RUA AUREA GALVÃO, 637 - SÃO TOMÉ/RN - BELA VISTA - CEP: 59.400-000
CNPJ: 31.179.991/0001-84
CONTATO: (84) 99472-9183 | E-mail: eilson02@hotmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO/RN

Prezados senhores (as),

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa proposta de preços relativa à licitação, assumido inteira responsabilidade por qualquer erro ou emissão que venha a ser verificada na preparação.

OBJETO: REFORMA E MANUNTEÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA

PREÇO GLOBAL: desta proposta é de 30.806,85 (trinta mil e oitocentos e seis reais e oitenta e cinco centavos), com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes das planilhas de orçamento.

A empresa **EF ENGENHARIA LTDA**, com sede na **RUA AUREA GALVÃO, 637, MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ/RN, BAIRRO BELA VISTA - CEP: 59.400-000**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **31.179.991/0001-45**, e-mail: **eilson02@hotmail.com**, abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente concorrência, propõe a esse município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições.

- Validade da proposta: 90 (noventa) dias;
- Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive custos, com fretes, impostos, taxas, obrigações, carga e descarga entre outros, que indicam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta licitação;
- O prazo de início de execução do serviço é de 10 (dez) dias uteis após a emissão da ordem de serviço;
- Caso nos seja homologado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a receber a nota de empenho/ordem de compra no prazo estabelecido no edital, indicando para tanto como nosso representante legal o Sr. FRANCISCO EILSON DE ARAUJO FILHO, RG e CPF sob o nº 002.889.742 e 109.059.114-40, sócio/responsável, como representante legal junto a nossa empresa.
- Para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocadas no edital e também em seus anexos.

Declaramos ainda, por importantes, que:

1. Os pagamentos, referentes ao objeto da licitação, devem ser feitos à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 0806 - CONTA CORRENTE: 2455-0 - NOME: EF ENGENHARIA LTDA ou EF CONSTRUÇÕES.
2. A presente proposta, com respectivos anexos, foi elaborada pelo o engenheiro civil FRANCISCO EILSON DE ARAUJO FILHO, CREA/RN: 212060626-9.



EF ENGENHARIA LTDA
RUA AUREA GALVÃO, 637 - SÃO TOMÉ/RN - BELA VISTA - CEP: 59.400-000
CNPJ: 31.179.991/0001-84
CONTATO: (84) 99472-9183 | E-mail: eilson02@hotmail.com

3. Os preços unitários proposto incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pró-labore, salários, encargos sociais e demais benefícios aos trabalhadores, na forma da lei, além de transportes, carga e descarga, fretes, seguros, lucros, tributos, encargos diversos e todos os custos diretos e indiretos, necessários à execução completa da obra da discriminada nos projetos, especificações e cadernos de encargos relacionados em anexo ao edital.

São Tomé/RN, 25 de outubro de 2023

FRANCISCO EILSON DE ARAUJO FILHO
CPF: 109.059.114-40 | RG: 002.889.742
EF ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 31.179.991/0001-45

PLANILHA ORÇAMENTARIA

DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: REFORMA E MANUNTEÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA

LOCAL: ESPÍRITO SANTO/RN


BDI: 23,38%

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	R\$ UNIT S/ BDI	R\$ UNIT C/ BDI	R\$ TOTAL
1								
DEMOLIÇÃO								
1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,00	20,26	24,25	727,50
2								
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
2.1	8263	ORSE	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 1"	UN	3,00	534,28	639,41	1.918,23
2.2	10473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	16,00	150,48	180,09	2.881,44
3								
ESQUADRIAS								
3.1	90825	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	395,33	473,12	2.838,72
3.2	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,00	162,54	194,52	1.167,12
4								
ALVENARIA E REVESTIMENTO								
4.1	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	250,00	35,47	42,44	10.610,00
4.2	89298	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	35,00	67,87	81,22	2.842,70

4.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	250,00	4,41	5,27	1.317,50
5	PINTURA							
5.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	M2	250	12,85	15,37	3.842,50
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
6.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	16,00	128,93	154,29	2.468,64
7	DIVERSOS							
7.1	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UN	250,00	0,65	0,77	192,50
								30.806,85

TOTAL NO GERAL 30.806,85

SÃO TOMÉ/RN, 25 DE OUTUBRO DE 2023


 FRANCISCO ELSON DE ARAÚJO FILHO
 CPF: 109.059.114-40 | RG: 002.889.742
 EF ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 31.179.991/0001-45



EF ENGENHARIA LTDA

RUA AUREA GALVÃO, 637 - SÃO TOMÉ/RN - BELA VISTA - CEP: 59.400-000

CNPJ: 31.179.991/0001-45

CONTATO: (84) 99472-9183 | E-mail: mcbvst@gmail.com

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: REFORMA E MANUNTEÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA

LOCAL: ESPÍRITO SANTO/RN

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	R\$	0 - 30 DIAS	30 - 60 DIAS	%
1	DEMOLIÇÃO	727,50	727,50		2,36
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.799,67	4.799,67		15,58
3	ESQUADRIAS	4.005,84	4.005,84		13,00
4	ALVENARIA E REVESTIMENTO	14.770,20		14.770,20	47,95
5	PINTURA	3.842,50	3.842,50		12,47
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.468,64		2.468,64	8,01
7	DIVERSOS	192,50		192,50	0,63
TOTAL		30.806,85	13.375,51	17.431,34	100,00

SÃO TOMÉ/RN, 25 DE OUTUBRO DE 2023

FRANCISCO FILSON DE ARAUJO FILHO

CPF: 109.059.114-40 | RG: 002.889.742

EF ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 31.179.991/0001-45



CNPJ: 40.118.098/0001-09
RUA MANOEL BATISTA, 522
SÃO TOMÉ/RN - CENTRO

PROPOSTA DE SERVIÇO – 06/2023

Cliente: ESPÍRITO SANTO/RN

Prezados Senhores:

Conforme solicitado, estamos encaminhando para VS^a nossa melhor proposta orçamentária para os serviços de reforma e manutenção da sede da prefeitura no município de Espírito Santo/RN.

O valor total da execução do serviço é de:

Descrição	Valor R\$
Reforma e manutenção da sede da prefeitura do município de Espírito Santo	R\$ 30.939,00

❖ **OBSERVAÇÕES**

O valor será pago de acordo com as medições solicitadas ao município;

O prazo dessa proposta é de 90 dias.

ELTON ANTUNES DE ARAUJO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RN 211712908-4

CNPJ: 40.118.098/0001-09						
RUA MANOEL BATISTA, 522, CENTRO - SÃO TOME/RN						
CIDADE:		ESPIRITO SANTO/RN				
OBRA:		REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA			DATA	
ENDEREÇO		AV. PREFEITO MANOEL CORREIA			26/10/2023	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO C/ BDI	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
						R\$ 600,00
1	DEMOLIÇÃO					
1.1	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	R\$20,00	30,00	R\$ 600,00
						R\$ 4.830,00
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
2.1	8263 ORSE	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 1"	UND	R\$650,00	3,00	R\$ 1.950,00
2.2	104473 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UND	R\$180,00	16,00	R\$ 2.880,00
						R\$ 4.110,00
3	ESQUADRIAS					
3.1	90825 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	R\$485,00	6,00	R\$ 2.910,00
3.2	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	R\$200,00	6,00	R\$ 1.200,00
						R\$ 14.905,00
4	ALVENARIA E REVESTIMENTO					
4.1	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	R\$43,00	250,00	R\$ 10.750,00
4.2	89298 SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	R\$83,00	35,00	R\$ 2.905,00
4.3	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$5,00	250,00	R\$ 1.250,00
						R\$ 3.750,00
5	PINTURA					
5.1	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	M2	R\$15,00	250,00	R\$ 3.750,00
						R\$ 2.544,00
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
6.1	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	R\$159,00	16,00	R\$ 2.544,00
						R\$ 200,00
7	DIVERSOS					
7.1	2450 ORSE	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	R\$0,80	250,00	R\$ 200,00
TOTAIS						R\$ 30.939,00
A PRESENTE MEDIÇÃO IMPORTA EM R\$ 30.939,00						

1,2034


 ELTON ANTUNES DE ARAÚJO PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREARN 21171260-4

CNPJ: 40.118.098/0001-09

RUA MANOEL BATISTA, 522, CENTRO - SÃO TOME/RN

CIDADE: ESPIRITO SANTO/RN

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA

ENDERE AV. PREFEITO MANOEL CORREIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA EXECUÇÃO	PERÍODO EM DIAS		SOMA	%
			00 - 30	31-60		
1	DEMOLIÇÃO	R\$ 600,00	R\$ 600,00		R\$ 600,00	1,94%
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.830,00	R\$ 4.830,00		R\$ 4.830,00	15,61%
3	ESQUADRIAS	R\$ 4.110,00	R\$ 4.110,00		R\$ 4.110,00	13,28%
4	ALVENARIA E REVESTIMENTO	R\$ 14.905,00		R\$ 14.905,00	R\$ 14.905,00	48,18%
5	PINTURA	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00		R\$ 3.750,00	12,12%
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 2.544,00		R\$ 2.544,00	R\$ 2.544,00	8,22%
7	DIVERSOS	R\$ 200,00		R\$ 200,00	R\$ 200,00	0,65%
VALOR PARCIAL		R\$ 30.939,00	R\$ 13.290,00	R\$ 17.649,00	R\$ 30.939,00	100,00%
ACUMULADO			R\$ 13.290,00	R\$ 30.939,00		

SÃO TOMÉ/RN, 26 DE OUTUBRO DE 2023


ELTON ANTUNES DE ARAUJO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RN 211712958-4



PEDRA BRUTA ENGENHARIA

À:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO/RN

CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA.

LOCAL: AV. PREFEITO MANOEL CORREIA, 35 CENTRO.

Referente Proposta Técnica Comercial

Prezados Senhores

Em atendimento, vimos apresentar nossa proposta conforme o que se segue, como discriminado abaixo:

1.0 - Objeto: REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA.

2.0 – Preço Total:

2.1 - R\$ 31.210,86 (Trinta e um mil duzentos e dez reais e oitenta e seis centavos).

3.0 – Condição de pagamento:

3.1 - contra apresentação da nota fiscal.

4.0 – Validade da proposta: 60 dias.

5.0 – Prazo da prestação de serviços:

5.1 – Conforme contrato.


Sem mais para o momento e a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Serra Caiada, 26 de Outubro de 2023.

Atenciosamente,

PEDRO PAULO PESSOA Assinado de forma digital por
MORENO:0265904048 PEDRO PAULO PESSOA
6 MORENO:02659040486
Dados: 2023.10.26 11:55:36 -03'00'

Pedro Paulo Pessoa Moreno
Sócio Administrador

 PEDRA BRUTA ENGENHARIA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	DATA : 26/10/2023	L.S. Hora: 85,34%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 46,96%		
	LOCAL:	AV. PREFEITO MANOEL CORREIA, 35 CENTRO	FORTE	VERSÃO	REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ORSE	2023/08	10/2023		
		SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2023		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	DEMOLIÇÃO						R\$ 560,70
1.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	30,00	R\$ 18,69	R\$ 560,70
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 3.895,78
2.1	S08263	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 1"	ORSE	un	3,00	R\$ 516,94	R\$ 1.550,82
2.2	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	SINAPI	UN	16,00	R\$ 146,56	R\$ 2.344,96
3	ESQUADRIAS						R\$ 4.989,18
3.1	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 672,18	R\$ 4.033,08
3.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 159,35	R\$ 956,10
4	ALVENARIA E REVESTIMENTO						R\$ 11.491,15
4.1	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	250,00	R\$ 32,89	R\$ 8.222,50
4.2	89298	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 03/2023	SINAPI	M2	35,00	R\$ 64,39	R\$ 2.253,65
4.3	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	250,00	R\$ 4,06	R\$ 1.015,00
5	PINTURA						R\$ 2.100,00
5.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	250,00	R\$ 8,40	R\$ 2.100,00
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 1.766,88
6.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	16,00	R\$ 110,43	R\$ 1.766,88
7	DIVERSOS						R\$ 165,00
7.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	250,00	R\$ 0,66	R\$ 165,00
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 6.242,17
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 24.968,69
						VALOR TOTAL:	R\$ 31.210,86

PEDRO PAULO PESSOA Assinado de forma digital por PEDRO
PAULO PESSOA MORENO:02659040486
MORENO:02659040486 Dados: 2023.10.26 10:55:18 -03'00'

PEDRO PAULO P. MORENO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 210001984-8



PEDRA BRUTA ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	DATA : 26/10/2023	L.S. Hora: 85,34%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 46,96%	
LOCAL:	AV. PREFEITO MANOEL CORREIA, 35 CENTRO	FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ORSE	2023/08	10/2023
		SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	DEMOLIÇÃO	R\$ 560,70	100,00 %			100,00 %
			R\$ 560,70			R\$ 560,70
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.895,78	100,00 %			100,00 %
			R\$ 3.895,78			R\$ 3.895,78
3	ESQUADRIAS	R\$ 4.989,18	100,00 %			100,00 %
			R\$ 4.989,18			R\$ 4.989,18
4	ALVENARIA E REVESTIMENTO	R\$ 11.491,15		100,00 %		100,00 %
				R\$ 11.491,15		R\$ 11.491,15
5	PINTURA	R\$ 2.100,00	100,00 %			100,00 %
			R\$ 2.100,00			R\$ 2.100,00
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 1.766,88		100,00 %		100,00 %
				R\$ 1.766,88		R\$ 1.766,88
7	DIVERSOS	R\$ 165,00		100,00 %		100,00 %
				R\$ 165,00		R\$ 165,00
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 6.242,17	46,24 %	53,76 %		100,00 %
			R\$ 2.886,38	R\$ 3.355,79		R\$ 6.242,17
		R\$ 31.210,86	R\$ 14.432,04	R\$ 16.778,82	R\$ 0,00	R\$ 31.210,86
			R\$ 14.432,04	R\$ 31.210,86	R\$ 31.210,86	

PEDRO PAULO PESSOA Assinado de forma digital por PEDRO
PAULO PESSOA MORENO:02659040486
MORENO:02659040486 Dados: 2023.10.26 10:55:55 -03'00'PEDRO PAULO P. MORENO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 210001984-8